
PNRR M1C3-3

ALLEGATO A - INVESTIMENTO 1.2 – RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E
COGNITIVE IN MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA PRIVATI

ALLEGATO A – FORMAT DI PROPOSTA DESCRITTIVA DELL’INTERVENTO

PROPONENTE: 
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A. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE (Rif. Art. 10 Avviso)

A1. Descrizione del museo, luogo della cultura oggetto dell’intervento (Rif. Avviso, art. 10 co. 4, Ambito I, criterio a) e b) Qualità del bene e urgenza 
dell'intervento) 
A1.a - Descrivere l’edificio del museo, archivio, biblioteca, il sito del parco archeologico, la sua mission, le collezioni custodite, il rapporto con il territorio, la 
sua rilevanza sociale (max 2000 caratteri)

Formulare un giudizio sintetico di valore del luogo della cultura in termini di Alto (A), Medio (M), Basso (B) per i diversi profili indicati
Profilo storico

Profilo artistico

Profilo sociale

A1.b -Descrivere le motivazioni e l’urgenza dell'intervento in relazione allo stato di fatto, alle condizioni di accessibilità e sicurezza e all'importanza del luogo 
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della cultura soprattutto in relazione alla importanza delle sue collezioni e dei rapporti con il territorio (max.2000 caratteri)

Indicare il livello del fabbisogno/urgenza dell’intervento con Alto (A), Medio (M), Basso (B) in relazione a
Condizioni di sicurezza

Accessibilità fisica

                      Accessibilità sensoriale

Accessibilità cognitiva
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A.2) Descrizione degli obiettivi e dei risultati attesi (Rif. Avviso, art.10 co. 4, Ambito II, Coerenza, organicità e qualità del progetto 
(max 3000 caratteri)
A2.a- Descrivere gli obiettivi del progetto e i risultati attesi con riferimento alle finalità dell’ Investimento 1.2 indicate all’articolo 1 co. 1 dell’Avviso
A2.b- Descrivere strumenti, soluzioni, dispositivi e prodotti atti ad incrementare la qualità, la portata innovativa e la digitalizzazione 
A2.c- Indicare i risultati attesi formulando anche, ove possibile, stime quantificate rispetto a:
- Progettazione orientata a bassa esigenza gestionale e durabilità nel tempo degli interventi
- Messa in opera di materiali e tecnologie ecocompatibili
- Parametri ambientali (consumi idrici e energetici; riduzione di CO2; biodiversità; inquinamento suolo, riduzione produzione rifiuti etc.)

A2.d- Indicare i risultati attesi formulando anche, ove possibile, stime quantificate rispetto a:
- Aumento del flusso dei visitatori, sia in termini assoluti, che in termini di ampliamento della tipologia degli stessi, con particolare riferimento a tutti 

quei visitatori con speciali esigenze di accoglienza e fruizione
- Implementazione dei dispositivi di sicurezza

A2.e- Indicare i risultati attesi formulando anche, ove possibile, stime quantificate rispetto a:
Coinvolgimento del contesto locale, con particolare riferimento agli istituti scolastici ed universitari e alle associazioni di cittadini operanti sul 
territorio
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A.3) Descrizione tempi, modi e gestione delle fasi progettuali, realizzative e gestionali (Rif. Avviso, art.10, Ambito III e IV Cronoprogramma, sostenibilità 
finanziaria e maturità progettuale – Previsione di gestione) (max 2000 caratteri)
A3.a - Descrivere dettagliatamente il cronoprogramma dell’intervento (per tutte le sue fasi), la capacità dello stesso di auto sostenersi, la eventuale presenza
di accordi di partenariato e/o cofinanziamento e dichiarare il livello di progettazione proposto.
A3.b - Descrivere il piano di gestione di durata almeno decennale
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A.4) – Descrizione sintetica delle diverse azioni previste riconducibili alle componenti indicate all’art. 4 dell’Avviso (max 5000
caratteri)

a. Accessibilità dall’esterno (sito web e contatti)
b. Raggiungibilità e accesso ai percorsi e ai diversi servizi
c. Percorsi orizzontali e verticali
d. Percorsi museali
e. Formazione specifica del personale
f. Sicurezza ed emergenza
g. Valorizzazione

evidenziando, con riferimento alle diverse componenti/azioni, ove pertinente, gli elementi salienti del progetto in relazione a: 

- Criterio Qualità, innovatività, digitalizzazione (rif. art. 10, co. 4, Ambito II, punto b) 
- Sostenibilità ambientale dell'intervento di progettazione, manutenzione, valorizzazione (rif. art. 10, co. 4, Ambito II, punto c)
- Miglioramento delle condizioni di accessibilità, sicurezza e fruizione (rif. art. 10, co. 4, Ambito II, punto d)
- Coinvolgimento e benefici del territorio e della comunità di riferimento (rif. art. 10, co. 4, Ambito II, punto e)

 F O N D O  A C C E S S I B I L I T A ’ -  P a g . 7 | 50



 F O N D O  A C C E S S I B I L I T A ’ -  P a g . 8 | 50



QUADRO DI SINTESI – GRADO DI RELAZIONE TRA “COMPONENTI” DELL’INTERVENTO E CRITERI - Alto (A), Medio (M), Basso (B)

Criteri di valutazione (Avviso art. 10, co. 4) Componenti (Avviso, art. 4, co. 2- Interventi finanziabili)
a b c d e f g

Qualità, innovatività, digitalizzazione

Sostenibilità ambientale dell'intervento di progettazione, 
manutenzione, valorizzazione
Miglioramento delle condizioni di accessibilità, sicurezza e
fruizione
Coinvolgimento e benefici del territorio e della comunità 
di riferimento
A.5) – Piano di Gestione (Rif. Avviso, art. 10, co. 4, Ambito IV Previsioni di gestione) (max 5000 caratteri)
Descrivere sinteticamente le modalità di gestione previste, con una proiezione almeno decennale, evidenziando:

- obiettivi a breve, medio e lungo termine associati ad una coerente e conseguente programmazione degli interventi
- capacità del progetto di autosostenersi e garantire, nel tempo, un corretto equilibrio tra attività di conservazione, manutenzione programmata 

dell'istituto o luogo della cultura e iniziative di valorizzazione
- indicazione di opportuni strumenti di valutazione degli obiettivi prefissati
- gestione in forma diretta/indiretta
- soluzioni di natura organizzativa e gestionale in grado di garantire una continuità dei risultati dell’intervento
- indicazione delle modalità di individuazione di eventuali partenariati o soggetti gestori privati
- previsione costi / ricavi
- eventuali attività di carattere prettamente economico svolte 
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B. INTERVENTI PREVISTI E FINANZIABILI – Rif. Avviso, articolo 4

Il Soggetto proponente dichiara di recuperare l’IVA? 

In caso di risposta affermativa, gli importi da riportare nell’Applicazione informatica dovranno corrispondere al Costo totale netto IVA di cui alla presente
tabella.
In caso di risposta negativa, gli importi da riportare nell’Applicazione informatica dovranno corrispondere al Costo totale lordo IVA di cui alla presente 
tabella.
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DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
PREVISTI Costo totale

netto IVA
Costo totale

lordo IVA

B.a) ACCESSIBILITÀ DALL’ESTERNO
B.a.1.1) Implementazione del sito web dell’istituto con strumenti dedicati agli

utenti con ridotte capacità sensoriali – rispettando gli  atti e le norme
nazionali e internazionali in materia di accessibilità dei siti web per le
persone con esigenze specifiche – che assicuri la fruizione ampliata e
l’utilizzo  da parte  di  un più  vasto e  diversificato pubblico di  utenti,
fornendo informazioni  e  conoscenza,  consentendo l’interazione e la
produzione di contenuti culturali anche in una logica partecipativa.
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B.a.1.2) Realizzazione di un punto informativo al quale rivolgersi direttamente
o  in  remoto,  per  avere  informazioni  sul  museo  e sistemi  di
prenotazione  e  contatto  telefonico  diretto,  o  indiretto  in  remoto,
seguiti  da  personale  con una  formazione  specifica  dedicata  ai  temi
dell’accessibilità.  Predisposizione  di  un  numero  telefonico  dedicato
all’accessibilità,  gestito  da  operatori  formati  per  affrontare
adeguatamente  le  richieste  di  informazioni  riguardanti  le  diverse
forme  di  accessibilità  e  fornire  approfondimenti  sui  servizi  resi
disponibili dal museo.
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Altro:
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Altro: 
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Subtotale 
netto IVA

Subtotale 
lordo IVA

TOTALE ACCESSIBILITÀ DALL’ESTERNO

B.b) RAGGIUNGIBILITÀ E ACCESSO AI PERCORSI E AI SERVIZI
B.b.1.1) Interventi  sulla  segnaletica  lungo  i  percorsi  esterni  di  accesso  al

museo,  archivio,  biblioteca,  parco  archeologico,  anche  con
integrazione  dei  segnali  con  icone  che  comunichino  i  servizi  per
l’accessibilità. 
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B.b.1.2) Interventi sui percorsi di accesso alla struttura (marciapiedi, viottoli,
rampe  ecc.)  affinché  siano  di  larghezza  e  pendenza  adeguata,
rimozione  di  ostacoli  (pali,  arredi  urbani,  aperture  temporanee  di
porte),  piani  disconnessi  o  eccessivamente  sdrucciolevoli.
Realizzazione  di  parcheggi  riservati  alle  auto  con  contrassegno.
Progettazione e realizzazione, solo ove necessario e per comprovate
necessità, di percorsi alternativi per raggiungere l’ingresso accessibile.
Interventi sull’immagine architettonica dell’ingresso che ne permetta
una  immediata  individuazione.  Realizzazione  di  spazi  temporanei  di
attesa atti a proteggere i fruitori da disagi climatici. Inserimento negli
spazi  di  accesso  di  percorsi  tattili,  tattilo-plantare,  o  con dispositivi
sonori per i visitatori con disabilità visiva.

 F O N D O  A C C E S S I B I L I T A ’ -  P a g . 17 | 50



B.b.1.3) Realizzazione di parcheggi riservati alle auto con contrassegno. 
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B.b.1.4) Progettazione e realizzazione, solo ove necessario e per comprovate 
necessità, di percorsi alternativi per raggiungere l’ingresso accessibile. 
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B.b.1.5) Interventi sull’immagine architettonica dell’ingresso che ne permetta
una  immediata  individuazione.  Realizzazione  di  spazi  temporanei  di
attesa atti a proteggere i fruitori da disagi climatici. Inserimento negli
spazi  di  accesso  di  percorsi  tattili,  tattilo-plantare,  o  con dispositivi
sonori per i visitatori con disabilità.
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B.b.1.6) Acquisto di arredi per i punti informativi, le biglietterie, la distribuzione
del  materiale  di  altezza  e  sezione  trasversale  atta  ad  un  rapporto
diretto tra personale e fruitore su sedia a ruote o di altezza limitata.
Acquisto  di  arredi  per  il  servizio  guardaroba  fruibile  in  piena
autonomia a persone su sedia a ruote o con esigenze specifiche per le
quali  si  richiedono altezza e profondità adeguata,  aperture/chiusure
facilitate, numeri identificativi in caratteri ad alta leggibilità e braille.
Inserimento lungo l’intero percorso di fruizione interna di segnaletica
con icone che possano con immediatezza dare informazioni sui livelli di
accessibilità presenti.
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B.b.1.7) Interventi  per  rendere  i  servizi  igienici  adatti  alle  esigenze  di  tutti,
evitando soluzioni specializzate. Inserimento di attrezzature ed arredi
atti  ad un uso autonomo dei servizi  da parte della  più vasta platea
possibile di fruitori,  dai bambini, alle persone con ridotta mobilità, a
quelle su sedia a ruote.
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B.b.1.8) Interventi  volti  a  consentire  la  piena  accessibilità  di  punti  ristoro,
caffetterie, bookshop e ogni altro spazio presente ad uso pubblico e
che offrano un uso comodo e confortevole degli spazi e degli arredi ad
ogni tipo di fruitore.
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B.b.1.9) Altro: 
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Subtotale 
netto IVA

Subtotale 
lordo IVA

TOTALE RAGGIUNGIBILITÀ e ACCESSO AI PERCORSI e AI SERVIZI

 F O N D O  A C C E S S I B I L I T A ’ -  P a g . 25 | 50



B.c) PERCORSI ORIZZONTALI E VERTICALI
B.c.1.1) Tutti gli interventi necessari per consentire di accedere a quote diverse

dello  spazio  del  museo,  dell’archivio,  della  biblioteca,  del  parco
archeologico  utilizzando  in  sicurezza  scale,  rampe,  piattaforme
elevatrici, ascensori, quali elementi integrati nell’esperienza di visita.
Tutti gli interventi necessari per consentire il pieno utilizzo degli spazi
ai piani eliminando gli ostacoli fisici.
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B.c 1.2) Ogni  intervento  ed  inserimento  di  dispositivo  che  consenta  una
esperienza di visita autonoma per la più larga parte dei visitatori (ad
esempio:  realizzazione  di  pavimentazioni  e  scale  con  segnalazioni
plantari, contrasti cromatici e integrazioni con avvisi sonori; per i   vani
ascensori  inserimento  di  pulsantiera  braille  e  sonora  e  l’annuncio
sonoro del piano di fermata, dispositivo telefonico per non udenti che
permetta di dialogare tramite  display/schermo e la tastiera tra vano
cabina e sala di emergenza. 
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Subtotale 
netto IVA

Subtotale 
lordo IVA

TTTOTALE PETTRCORSI 
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B. d) PERCORSI MUSEALI
B.d.1) Inserimento  nel  percorso  museale  di  tutti  quegli  strumenti  che

consentano una fruizione ampliata quali,  ad esempio, sistemi audio
per non vedenti, video in Lingua italiana dei Segni (LIS), e/o Americana
(ASL) e/o International Sign Language (IS), avvisi luminosi, possibilità di
rete Wi-Fi per scaricare applicativi o accedere a contenuti culturali in
ambiente digitale …).
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B.d.2) Acquisto ed installazione di dispositivi di supporto/ausili per il 
superamento di specifiche disabilità (permanenti e temporanee) quali 
riproduzioni per esplorazione tattile, audio guide, ausili per difficoltà 
motorie etc.

 F O N D O  A C C E S S I B I L I T A ’ -  P a g . 30 | 50



B.d.3) Realizzazione di piccole aree di sosta lungo il percorso.
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B.d.4) Altro: 
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Subtotale 
netto IVA

Subtotale 
lordo IVA

TOTALE PERCORSI MUSEALI
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B.e) FORMAZIONE SPECIFICA del PERSONALE
B.e.1) Formazione dedicata per un’accoglienza cortese, rispettosa, attenta a

specifiche richieste relative a disabilità e ad esigenze particolari nella
fruizione dei servizi museali. Il personale va, inoltre, istruito affinché
valuti costantemente le situazioni di pericolo nella fruizione. Piano di
aggiornamento professionale dedicato all’accoglienza della  più vasta
varietà  di  visitatori,  dall’uso  dei  dispositivi  di  sicurezza  e  primo
soccorso per tutti (defibrillatori etc.) a quelli per persone con esigenze
specifiche (ad esempio l’uso della Lingua dei Segni).
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B.e.2) Altro: 
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Subtotale 
netto IVA

Subtotale 
lordo IVA

TOTALE FORMAZIONE SPECIFICA DEL PERSONALE
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B.f) SICUREZZA ed EMERGENZA
B.f.1) Interventi  di  messa in sicurezza di recinzioni  e cancelli  d’ingresso e

percorsi  di fruizione, installazione di sistemi automatici di controllo
degli ingressi e del flusso dei visitatori e interventi di varia natura volti
alla  riduzione  e  mitigazione  dei  rischi  (ad  esempio  l’eliminazione
lungo  i  percorsi  di  elementi  pericolosi  in  relazione  alla  diversa
tipologia  di  visitatori,  altezza  bambino,  altezza  sedia  a  ruote,
pavimentazioni che garantiscano l’attrito nella percorrenza evitando
rischi  di  cadute,  segnalazioni  attraverso  colori,  cambiamento  di
materiale o illuminazione di dislivelli e salti di quota, inserimento  di
dispositivi sonori che segnalino le aree terminali di scale e rampe…)
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B.f.2) Implementazione nel Piano di Sicurezza ed Emergenza di tutti quegli
elementi  e quelle scelte progettuali che lo rendano attento al tema
dell’accessibilità    (collocazione  e   dimensioni  della  segnaletica  di
emergenza  in  rapporto  alla  posizione  delle  persone,  utilizzo  di
simbologie standardizzate a livello internazionale che permettano un
riconoscimento universale  dei  segnali  da  parte  dei  diversi  pubblici,
collocazione  di  planimetrie  semplificate,  correttamente  orientate,
dove sia indicato in modo chiaro la posizione del lettore e il layout di
esodo, porte di emergenza con dispositivi automatici di apertura…)
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B.f.3) Altro: 
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Subtotale 
netto IVA

Subtotale 
lordo IVA

TOTALE COMPONENTE SICUREZZA ed EMERGENZA
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B.g) Valorizzazione 
B.g.1) Implementazione e miglioramento dei temi dell’accessibilità ampliata,

mediante progetti di ricerca, pubblicazioni, eventi ed esposizioni.
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B.g.2) Altro: 
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Subtotale 
netto IVA

Subtotale 
lordo IVA

TOTALE COMPONENTE VALORIZZAZIONE

TOTALE GENERALE

Costo totale
netto IVA

Costo totale
lordo IVA
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C. CRONOPROGRAMMA, SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA E MATURITÀ PROGETTUALE - (Rif.
Avviso, articolo 10, co. 4, Ambito III).

a. Indicazione delle fasi operative:
Indicare i tempi di svolgimento necessari al compimento di ciascuna fase, la ripartizione del lavoro, delle risorse e delle competenze interne ed esterne al 
progetto (max 2000 caratteri)
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b. Indicazione delle risorse ed efficienza dell’intervento
Indicare il grado di raggiungimento degli obiettivi con il minimo consumo possibile delle risorse e nel rispetto dei costi medi per interventi analoghi, nonché 
gli elementi che possano far presuppore una continuità degli esiti intesa come servizi e soluzioni permanenti e sostenibili (max 2000 caratteri) 
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c. Livello di progettazione
Indicare il livello di progettazione attuale (PFTE, definitivo o esecutivo) (max 2000 caratteri)
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d. Ultimazione dell’intervento

Indicare data consegna lavori, stipula contratti – adozione impegni (per servizi e forniture) entro il 30/06/2023 e data ultimazione dell’intervento avendo 
riguardo alla congruenza e coerenza del cronoprogramma a livello progettuale esistente e all’importo richiesto
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e. Partenariati e co - finanziamenti

Indicare eventuale attivazione di partenariati pubblico – privato di supporto alla realizzazione di attività culturali, alla promozione del bene e/o di strategie di 
co – finanziamento (max 2000 caratteri)
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f. Cronoprogramma procedurale e di spesa

ITER PROCEDURALE Fase già realizzata
(data)

Data di inizio
effettiva o prevista

Data di fine prevista Termine previsto
dall’Avviso (cfr. art. 5)

LAVORI
Conclusione fase di acquisizione livelli di 
progettazione
Conclusione fase di stipula contratti per 
l’esecuzione lavori – Adozione impegni
Consegna lavori

Conclusione collaudi - Acquisizione certificati 
di regolare esecuzione

*

SERVIZI /FORNITURE

Conclusione fase di selezione fornitori

Conclusione fase di stipula contratti – 
Adozione impegni
Verifiche e controlli – Certificato di regolare 
esecuzione

*

(*) rilevante ai fini dell’attribuzione della premialità i cui all’art. 10, co. 4, Ambito III, punto d, dell’Avviso
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II sem. 2022 2023 2024 2025 I sem. 2026
Totale

Titolo intervento

, li 

Il Dichiarante

Documento sottoscritto digitalmente
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	PNRR M1C3-3

	Campo di testo 1: Museo dei Bambini Società Cooperativa Sociale Onlus (MDBR)
	Campo di testo 4: Il Museo dei Bambini SCS Onlus è una cooperativa a maggioranza femminile che gestisce Explora il Museo dei Bambini di Roma, struttura permanente per bambini, scuole e famiglie (151.758 visitatori/2019) aperta da martedì a domenica con 4 visite/giorno di 1 ora e 45 min. L’organizzazione, accreditata MIUR per la formazione dei docenti (Dir. Min. 170/2016) opera con sistema di gestione per la qualità ISO 9001-2015 “progettazione, erogazione di attività ludico-educative 0/12 anni”. La missione: incoraggiare il desiderio di apprendimento dei minori  attraverso il “gioco”, il “learning by doing”, avvicinandoli a temi scientifici, ambientali e della società civile. Explora fa parte di network internazionali (Ecsite, Hands On! Intl.) e dell’ O.M.R. Regione Lazio, è promotore della Rete Nazionale Musei dei Bambini ed è associato AsviS. Explora accoglie visitatori dalla Capitale e dalla Regione Lazio (72%), da altre regioni (16%), dall’estero (12%) e si trova nell’area dell’ex deposito tranviario “Borghetto Flaminio”. L’area di 6.700 mq, in concessione da Roma Capitale (Atto 102517 del 14/09/00, Del.C.C. 175/99 e 228/97) è stata riqualificata nel 2001 grazie alla raccolta fondi pubblico-privati. La riqualificazione urbana degli edifici, sorti tra il 1870 e il 1920, ha trasformato un’area degradata in un punto di riferimento per famiglie e scuole: un padiglione espositivo (2.000mq) con 114 tra allestimenti interattivi, meccanici e digitali e aule per attività didattiche; hall ingresso (300mq) con biglietteria e bookshop;  caffetteria e ristorante (300 mq); parcheggio (1.900mq); un’area verde ad accesso gratuito (2.100mq) con giochi, orti didattici e wi-fi gratuito. Il museo, impegnato da sempre in progetti europei su didattica innovativa e temi della società civile, ha recepito la necessità di incrementare maggiormente la propria accessibilità architettonica e culturale ed eliminare particolari criticità emerse anche grazie agli input forniti nel tempo dai suoi visitatori.
	Casella di riepilogo 1: [Medio]
	Casella di riepilogo 1_2: [Medio]
	Casella di riepilogo 1_3: [Alto]
	Campo di testo 2: Explora è un polo di aggregazione sociale e ludico-educativa per bambini, famiglie e scuole, fortemente radicato nel territorio ma capace di attrarre anche un pubblico di turisti italiani e stranieri. La sua collezione unica, la vocazione verso un determinato pubblico e la combinazione di metodologie innovative di learning by doing e didattica esperienziale, offrono ampie possibilità anche per la sensibilizzazione ed educazione, sin dalla più tenera età, alle tematiche dell’inclusione sociale.Sulla base dell’esperienza maturata e a seguito dei sopralluoghi tecnici di esperti e persone con disabilità, sono state individuate le seguenti criticità che si vogliono eliminare o ridurre grazie a questo progetto:Hall ingresso:1) Ingresso laterale privo di rampa;2) Front Desk biglietteria non fruibile, per altezza, da persone su sedia a ruote o minori Area verde esterna e parcheggio:1) Pavimentazione in sabbia non accessibile a sedia a ruote;2) Percorso pedonale con piano disconnesso;3) Allestimenti gioco non fruibili da tutti;4) Un solo posto auto riservato a disabili collocato su percorso sconnesso;Padiglione espositivo:1) Front Desk animatori non fruibile, per altezza, da persone su sedia a ruote o minori;2) Informazioni su allestimenti e percorsi gioco non fruibili da tutti in maniera autonoma;3) Servizi igienici non adatti a tutti e con soluzioni specializzate;Comunicazione generale, segnaletica on site e sito internet: 1)Sito non accessibile a tutti;2)Piattaforma online di ticket service non fruibile da tutti;3) Assenza di apparati comunicativi accessibili (Braille, LIS, contrasti luminosi su monitor)4)Segnaletica e comunicazione on-site (esterna ed interna) non fruibile da tutti; Formazione specifica del personale:1) Upskilling in materia di accessibilità ed accoglienza
	Casella di riepilogo 1_4: [Basso]
	Casella di riepilogo 1_5: [Medio]
	Casella di riepilogo 1_6: [Alto]
	Casella di riepilogo 1_7: [Medio]
	Campo di testo 2_2: OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l’accessibilità fisica, cognitiva e sensoriale del Museo al fine di ampliare e rispondere alle esigenze del suo pubblico specifico (bambini, famiglie e scuole)  OBIETTIVI SPECIFICI: -Assicurare accessibilità fisica e accoglienza inclusiva al museo con interventi di natura architettonica (rampa, front desks, servizi igienici etc)-Facilitare la raggiungibilità del museo con interventi nell’area esterna di carattere strutturale (pavimentazione, parcheggi) -Rendere più accessibili i 60 allestimenti museali esistenti con tecnologie digitali e installare un nuovo allestimento-gioco inclusivo nell’area esterna-Migliorare l’esperienza di visita grazie ad una segnaletica inclusiva, digitale e innovativa all’interno ed esterno del museo-Implementare il sito internet e la piattaforma online di ticket service accessibili e fruibili da tutti-Favorire l’ up-skilling del personale interno in tema di accessibilità e disabilità grazie ad una formazione ad hoc-Incrementare l’accessibilità culturale e sociale del museo (es.incontri, co-progettazione, eventi)-Pianificare e implementare l’intero progetto nell’ottica della bassa manutenzione nel tempo;-Portare a compimento l’intero progetto nell’ottica dei principi DNSH per materiali utilizzati e fornitori coinvoltiSi prevedono i seguenti risultati:+ 2% annuo del numero dei visitatori (pubblico con e senza esigenze specifiche) + 3% del grado di soddisfazione dell’utenza (86% soddisfazione generale - anno 2021)+ 20% dei visitatori del nuovo sito del museo (media visitatori/anno 200.000)>20% di nuovi utenti atterrati sul nuovo sito del museo  (media attuale visitatori annuo 20%)+ 1 allestimento-gioco inclusivo ed ecocompatibile nell’area verde esterna ad accesso gratuito+ 1 posto auto per disabili (totale 2 posti)+700 MQ di pavimentazione esterna drenante, antisdrucciolo, eco-compatibile≥ 60 adattamenti innovativi e digitali per una comunicazione inclusiva degli allestimenti museali70 MQ di servizi igienici accessibili eliminando le soluzioni specializzate 2 front desk di prima accoglienza (biglietteria e padiglione espositivo) accessibili ed inclusivi+1 ingresso laterale provvisto di rampa nella hall del museo (totale 2 ingressi accessibili)  + 30 persone formate in materia di accessibilità e accoglienza di persone con disabilità 2 eventi di inaugurazione per gli interventi realizzati grazie all’Avviso  ≥ 2 giornate/anno dedicate a tema dell’inclusione nel medio e lungo periodo +2 classi coinvolte nella co-progettazione degli interventi inclusivi (spazi museo e allestimenti)
	Campo di testo 2_3: Il progetto è strutturato in 6 fasi (WP) ciascuna affidata a una/un responsabile interna/o per completare entro i 6 mesi le attività:WP1 MANAGEMENT M1-M6M1/M6 Gestione, coordinamento, controllo budget e cronoprogramma, rendicontazioneM1/M2 Piano sicurezza opere edili, contratti fornitoriWP2 COMUNICAZIONE M1-M6M1/M2 Progettazione interventi comunicazione on siteM5/M6 Produzione materiali comunicazione on siteM2/M6 Progettazione e sviluppo sito, piattaforma online ticket service e linea graficaM5/M6 Collaudo, validazione e lancio sito e piattaforma ticketWP3 OPERE EDILI E ALLESTIMENTI M2-M6M1/M2 Progettazione, sviluppo tecnico, esecutivi e planimetrie delle opere ediliM3/M5 Avvio lavori aree esterne (pavimentazione, posti auto, allestimento gioco esterno)M5/M6 Termine lavori aree esterne, collaudo e validazioneM3/M6 Avvio lavori aree interne (rampa e desk biglietteria hall, servizi igienici e desk animatori in padiglione)M5/M6 Termine lavori aree interne, collaudo e validazioneM5/M6 Installazione dei materiali di comunicazione on site nelle aree interne/esterne M5/M6 Installazione dispositivi di comunicazione digitale sui 60 allestimenti del padiglione musealeWP4 FORMAZIONE M5-M6M5  Implementazione piano di formazioneM6  Erogazione formazione al personale WP5 DISSEMINAZIONE M1-M6 M1 Elaborazione linee guida di comunicazione e definizione piano editorialeM1/M6: Progettazione partecipata con le 2 classiM2/M6 Attività di promozione e disseminazione locale, regionale, nazionale, europeo M5/M6  Coinvolgimento stakeholders 2 giornate inaugurazione a valorizzazione progettoWP6 MONITORAGGIO M1-M6M1  Definizione ed elaborazione degli strumenti di monitoraggio quali-quantitativi M2/M6 Somministrazione questionari di  valutazioneM2/M6 Raccolta e analisi dei dati per valutazione in itinere M6  Valutazione ex post a cura del museo all’interno della propria procedura ISOPiano di gestione decennale e capacità di autosostenersi descritte punto A5
	Campo di testo 2_4: Accessibilità dall’esterno (A): ll museo intende ri-progettare le 2 piattaforme web attraverso interventi che assicurino un fruizione e interazione ampliata. Le azioni riguarderanno il sito web istituzionale e la piattaforma online di ticket service nel rispetto delle indicazioni dell’AGID e dello standard WCAG 2.0.-Sito web istituzionale (https://www.mdbr.it/) gli interventi ridurranno al minimo gli impedimenti visivi, di movimento e orientamento utilizzando contrasti cromatici, script in grado di agevolare la navigazione da tastiera, markup HTML semantico con eliminazione degli ID duplicati e regole ARIA per la descrizioni di script o funzioni complesse non descrivibili dal markup HTML5-Piattaforma online di ticket service (https://www.mdbr.it/creaticket/biglietti/form_acquisto_spa.php?lang=it) gli interventi miglioreranno la marcatura HTML, introducendo tag semantici e regole ARIA per le librerie JS incluse nelle pagine, ed attivando la possibilità di switch ad una versione  priva di interazioni complesse  per assicurare la navigazione accessibile. Questi interventi ampliano l’accesso e la fruizione culturale del museo in ottica di bassa esigenza gestionale.Raggiungibilità, accesso e percorsi orizzontali e verticali (B e C): La raggiungibilità e l’accesso al museo verranno migliorati attraverso interventi strutturale-architettonico e sulla segnaletica: -Rimozione scalini ingresso laterale Hall e installazione di una rampa per ingresso/uscita di persone su sedia a ruote e  passeggini-Rimozione sabbia e pavimentazione sconnessa nelle aree esterne e installazione di pavimentazione antitrauma e percorso pedonale non sdrucciolevole, drenante ed ecocompatibile-Incremento da 1 a 2 posti auto riservati alle auto con contrassegno e migliore collocazione degli stessi per agevolare discesa/salita di persone con ridotta mobilità-Sostituzione Front Desk biglietteria e padiglione espositivo per renderli più accessibili a persone su sedie a ruote, con disabilità uditive, visive e a minori -Miglioramento spazi servizi igienici del museo eliminando le attuali soluzioni specializzate -Segnaletica per l’orientamento generale e sui livelli di accessibilità attraverso diverse tecnologie e tipologie di distribuzione del contenuto: Video in LIS e IS distribuiti attraverso il sistema di digital signage interno; QR-Code con video in LIS e IS associato e audioguida; Tag NFC con indicazioni in Braille associati  a supporti informativi audio. Tutti gli interventi sono stati concepiti per essere durevoli nell’ottica di una futura bassa esigenza manutentiva e gestionale.Percorsi museali (D): L’esperienza museale inclusiva e autonoma verterà su due interventi: -Sostituzione di 2 giochi non fruibili da tutti con un nuovo allestimento-gioco eco-compatibile, inclusivo nell’area esterna -Implementazione di una comunicazione innovativa e digitale per rendere più accessibile la fruizione dei 60 allestimenti. A tal fine verranno usate diverse tecnologie:  Video in LIS e IS; QR-Code con video in LIS e IS associato e audioguida; Tag NFC con indicazioni in Braille associati dei supporti informativi audio.Questi interventi influiranno positivamente sulla fruizione culturale e sulla soddisfazione generale da parte dei visitatori.Formazione del personale (E): Erogazione di formazione su disabilità e inclusività di 18 ore suddivisa in due moduli di cui Modulo 1 (5h) per tutto lo staff e Modulo 2 (13 h) per il personale dedicato ad accoglienza e didattica. I contenuti del corso permetteranno di formare più di 30 persone e saranno curati  dalla cooperativa Tandem in  modalità mista (in presenza e on line sulla piattaforma dedicata alla formazione del museo(https://www.exploraedu.it)Questo intervento migliorerà la qualità della formazione interna e garantendo migliore accoglienza al pubblico.Sicurezza ed emergenza (F): Gli spazi museali già in linea con la normativa vigente verranno rafforzati attraverso:-Installazione di segnalazione di dislivelli e/o salti di quota-Revisione e/o integrazione di sistemi di segnaletica di emergenza/esodo-Predisposizione di personale di sala formato sull'evacuazione di persone con disabilità. Questi interventi verranno inseriti nel DVR e miglioreranno il livello di sicurezza generale della struttura.Valorizzazione (G): La valorizzazione del museo e del suo patrimonio materiale e immateriale sarà incrementata grazie a:-Coinvolgimento partner istituzionali quali l’Assessorato al Patrimonio e alle Politiche Abitative di Roma Capitale e il Municipio Roma II-2 classi primarie di un Istituto scolastico nella progettazione partecipata -300 alunni della scuola primaria invitati alla giornata inaugurale per le scuole sul tema inclusione a valorizzazione del progetto concluso-900 visitatori invitati alla giornata inaugurale per le famiglie sul tema inclusione a valorizzazione del progetto conclusoLa valorizzazione del progetto aumenterà il livello di soddisfazione del pubblico. 
	Casella di riepilogo 1_8: [Alto]
	Casella di riepilogo 1_9: [Medio]
	Casella di riepilogo 1_10: [Medio]
	Casella di riepilogo 1_11: [Medio]
	Casella di riepilogo 1_12: [Alto]
	Casella di riepilogo 1_13: [Medio]
	Casella di riepilogo 1_14: [Medio]
	Casella di riepilogo 1_15: [Alto]
	Casella di riepilogo 1_16: [Alto]
	Casella di riepilogo 1_17: [Alto]
	Casella di riepilogo 1_18: [Alto]
	Casella di riepilogo 1_19: [Medio]
	Casella di riepilogo 1_20: [Medio]
	Casella di riepilogo 1_21: [Alto]
	Casella di riepilogo 1_22: [Alto]
	Casella di riepilogo 1_23: [Alto]
	Casella di riepilogo 1_24: [Alto]
	Casella di riepilogo 1_25: [Alto]
	Casella di riepilogo 1_26: [Alto]
	Casella di riepilogo 1_27: [Alto]
	Casella di riepilogo 1_28: [Alto]
	Casella di riepilogo 1_29: [Alto]
	Casella di riepilogo 1_30: [Alto]
	Casella di riepilogo 1_31: [Alto]
	Casella di riepilogo 1_32: [Alto]
	Casella di riepilogo 1_33: [Alto]
	Casella di riepilogo 1_34: [Medio]
	Casella di riepilogo 1_35: [Alto]
	Campo di testo 2_5: OBIETTIVI: Breve Termine:Favorire la fruizione del  museo a un pubblico più vasto grazie a sito accessibile, arredi e percorsi inclusivi e accoglienza di staff formatoAggiornamento capitolato interno “ISO Specifiche Tecniche” per la produzione di allestimenti e pubblicazione buone prassi Medio Termine:Creazione di nuovi percorsi museali, attività e progetti partecipativi insieme ad associazioni rappresentative e persone con diverse disabilitàRealizzazione di almeno due eventi/anno gratuiti per scuole e famiglie sui temi dell’inclusioneIncremento conoscenze e competenze sull’inclusività e le disabilità da parte dello staff del museo Lungo Termine:Rafforzamento del posizionamento del museo a livello locale e nazionale grazie a offerte culturali accessibili alla collettivitàAttrazione di nuovi investitori e sostenitoriImplementazione di nuovi interventi per incrementare l’accessibilità culturale e architettonica della struttura.  Explora è un museo privato i cui ricavi provengono in particolare: 37% biglietteria (65% precovid), 39% bandi nazionali/europei, 24% servizi, libreria e corporate. La storicità di questa organizzazione e la composizione dei suoi flussi economici dimostrano la capacità dell’organizzazione di autosostenersi e garantire nel tempo un corretto equilibrio tra manutenzione, conservazione  e valorizzazione del bene.La gestione dell’intera struttura è prevalentemente DIRETTA permettendo così l’autonomia gestionale e la risoluzione preventiva e tempestiva degli interventi e dei rischi ad essi connessi. Il museo ha infatti 30 dipendenti che si occupano di gestire le attività legate agli ambiti di: comunicazione grafica, sito web e ICT, social e media, didattica e formazione, animazione/erogazione di servizi didattico-educativi, ufficio scuole e formazione docenti, segreteria e ufficio bandi, progettazione allestimenti e servizio di prima accoglienza biglietteria. L’organico interno è quindi in grado di gestire su proiezione decennale controllo e funzionamento dei dispositivi e degli interventi di accessibilità descritti. I  soli servizi esternalizzati sono quelli legati a: manutenzioni del gruppo riscaldamento/raffrescamento, cabine tecniche (250 kWp, 22 kWp), 2 impianti fotovoltaici di 33 kWp, impianti antincendio e videosorveglianza, rete dati/telefonica. La Valutazione segue modalità, strumenti e attività di monitoraggio previste dalla procedura qualità ISO 9001-2015. A queste modalità si aggiungeranno: Domande sull’ accessibilità del museo all’interno del/i  questionario/i di soddisfazione post visita; Valutazione on site dell’ accessibilità degli exhibit  tramite una domanda finale con QR code audio-video guida; Creazione di una sezione del sito dedicata alla valutazione dell’accessibilità da parte degli utenti.  Lo stato dell’arte con l’individuazione degli interventi è stato possibile grazie al sopralluogo tecnico della cooperativa “Tandem” insieme a persone con disabilità motoria e sensoriale. La Continuita’ è garantita dalla natura organizzativa del museo che dimostra da tempo di essere sostenibile per l’aspetto socio-economico e gestionale in relazione:all'area in concessione (6.700mq dal 1998) per la quale si continua ad investire nel tempo in accordo con la Direzione Patrimonio di Roma Capitalealla riqualificazione della nuova area di 1.700 mq in concessione per ampliamento spazio museale (700 mq) e area verde (1.000mq) ad accesso gratuitoalla capacità di progettazione che ad oggi conta oltre 50 progetti portati a termine di cui 26 europei con 4 in qualità di capofilaal valore delle attività educative e sociali offerte ai propri visitatori, anche gratuitamente, frutto di progetti innovativi europei e nazionali. Previsione Costi/Ricavi Gli  interventi richiedono il contributo di euro 199.655. Per portare a termine questo progetto si è stimato, a carico della cooperativa, il costo derivante dal lavoro dello staff interno pari a 2.200 ore al costo lordo azienda di euro 44.000 (costo medio lordo euro 20/ora, per 6 mesi e 14 incaricati).Il costo di gestione del piano decennale di manutenzione è stimato in euro 42.000/anno (incluso 5% varie e imprevisti) di cui: euro 22.800 lordo per 1 addetto alla manutenzione, livello 2° CCNL Cooperative con 10 ore/mese per 12 mesi/10 annieuro 17.000 netto Iva per materiali di consumo/ricambio, interventi straordinari (calcolato 0,01% dei costi/anno di manutenzione euro 167.000/2021)La previsione prudenziale sui ricavi piano decennale è + 2% annuo:visitatori 151.758/2019 - 195.000/2032ricavi biglietteria euro 1.100.000/2019 - euro 1.400.000/2032 ovvero +27% stimata in euro 300.000. La previsione  fa sperare in 115.000 visitatori sul 2022 e salvo eventi avversi dal 2023 oltre 150.000/anno. Inoltre a tema inclusione su cui lavorare:progetti europei, in particolare sui programmi Creative Europe, Erasmus + in relazione al Piano d’azione per l’integrazione e l’inclusione 2021-2027; progetti con sostenitori privati e istituzioni.
	Casella di controllo 2: Yes
	Casella di controllo 3: Off
	Campo di valuta 1: 16.490
	Campo di valuta 1_2: 20.118
	Campo di testo 3: Sviluppo sito accessibile: ’interfaccia utente UX in grado di supportare la navigazione; layout responsive per le diverse piattaforme; integrazione metadati e descrizioni nei contenuti in chiave SEO;utilizzo di elementi grafici, audio e video con linguaggio facilitato; inserimento attributi ALT, didascalie, immagini e testi con declinazioni in alta  leggibilità, di testi e grafica comprensibili;versione ad alto contrasto per testi e immagini, script  e consultazione tramite screen reader; sviluppo touchpoint  tramite chat, emailSviluppo piattaforma ticket service accessibile con:miglioramento marcatura HTML e introduzione di tag semantici e regole ARIA per le librerie JS incluse nelle pagine; attivazione possibilità switch a una versione priva di interazioni complesseErogazione di 16 ore di formazione e affiancamento all’uso del nuovo sito web accessibile Collaudo, certificazione di regolare esecuzione, sostituzione sito Verifica delle rispondenza progetto comunicazione (sito)
	Campo di valuta 1_3: 
	Campo di valuta 1_4: 
	Campo di testo 3_2: 
	Campo di valuta 1_5: 
	Campo di valuta 1_6: 
	Campo di testo 3_3: 
	Campo di testo 3_4: 
	Campo di valuta 1_7: 
	Campo di valuta 1_8: 
	Campo di testo 3_5: 
	Campo di testo 3_6: 
	Campo di valuta 2: 16.490
	Campo di valuta 1_9: 20.118
	Campo di valuta 1_10: 
	Campo di valuta 1_11: 
	Campo di testo 3_7: 
	Campo di valuta 1_12: 45.840
	Campo di valuta 1_13: 55.925
	Campo di testo 3_8: Nuova pavimentazione sul lato nord del padiglione espositivo e rimozione piani sconnessi e sabbia: Progetto,fornitura e posa in opera pavimentazione in gomma colata (400 mq) per l’area gioco, antitrauma, drenante;  Progetto, fornitura e  posa in opera pavimentazione pedonale (270 mq) antisdrucciolo, drenante, ecosostenibile,  filtrante con posa a secco (sistema SOLID gravel); Collaudo, certificazione di regolare esecuzioneSegnaletica di orientamento generale degli spazi  esterni al museo: Progetto di comunicazione con integrazione di icone,dispositivi sonori, elementi tattilo-plantari, contrasti cromatici su supporti dedicati; Produzione e installazione della segnaletica e dei supporti. Collaudo, certificazione di regolare esecuzioneVerifica della rispondenza del progetto di comunicazione inclusi eventuali focus group con associazioni rappresentative e persone con disabilità motorie e sensoriali
	Campo di valuta 1_14: 1.295
	Campo di valuta 1_15: 1.580
	Campo di testo 3_9: Incremento posti riservati alle auto con contrassegno (da 1 a 2) e migliore collocazione per agevolare discesa/salita di persone con ridotta mobilità:Rimozione piano disconnesso e sdrucciolevole all’ingresso dell’area giochi lato nord padiglione; Fornitura e posa in opera di pavimentazione pedonale (30 mq) antisdrucciolo, drenante, ecosostenibile riciclabile, filtrante con posa a secco (sistema SOLIDgravel) per la salita e la discesa di persone con disabilità motoria; Collaudo, certificazione e dichiarazione di regolare esecuzione Produzione e installazione di segnaletica per i 2 posti auto riservati; Collaudo e dichiarazione di regolare esecuzioneVerifica della rispondenza degli interventi  inclusi eventuali focus group con associazioni rappresentative e persone con disabilità
	Campo di valuta 1_16: 
	Campo di valuta 1_17: 
	Campo di testo 3_10: 
	Campo di valuta 1_18: 
	Campo di valuta 1_19: 
	Campo di testo 3_11: 
	Campo di valuta 1_20: 27.550
	Campo di valuta 1_21: 33.611
	Campo di testo 3_12: Progettazione dei front desk di  hall ingresso e padiglione espositivo in linea con i criteri Desing for all  funzionali al rapporto diretto tra staff interno e visitatori in sedia a ruote e/o minori: Rimozione e smaltimento vecchi desk, trasporto materiale in discarica, fornitura e posa in opera di due banconi ad altezza e sezione trasversale idonea al rapporto diretto tra personale e fruitori; Lavori di adeguamento elettrico e di rete, ri-posizionamento postazioni di lavoro operatori biglietteria e animazione;Collaudo,  certificazione e dichiarazioni di regolare esecuzione;Segnaletica di ’orientamento generale spazi interni (padiglione espositivo) per informazioni sui livelli di accessibilità:Progettazione segnaletica; Produzione e installazione; Collaudo e dichiarazioni di regolare esecuzione. Verifica della rispondenza del progetto di comunicazione inclusi eventuali focus group con associazioni rappresentative e persone con disabilità 
	Campo di valuta 1_22: 47.735
	Campo di valuta 1_23: 58.237
	Campo di testo 3_13: Miglioramento spazi e arredi servizi igienici interni al museo grazie a interventi architettonici con fornitura e posa in opera delle soluzioni, incluse attrezzature, in linea con i criteri di Universal Design:Progetto architettonico; Eliminazione attuali soluzioni specializzate; Accorpamento dei due blocchi di servizi maschili e femminili; Inserimento di nuovi arredi e attrezzature per un uso autonomo da parte di tutti; Rimozione e trasporto in discarica dei materiali di scarto; Fornitura e posa in opera per ampliamento e miglioramento degli spazi e degli arredi dei servizi igienici;Lavori di adeguamento elettrico con riposizionamento prese, punti elettrici e   dispositivi elettrici; Collaudo, certificazione e dichiarazione di regolare esecuzione.Verifica della rispondenza del progetto di comunicazione inclusi eventuali focus group con associazioni rappresentative e persone con disabilità 
	Campo di valuta 1_24: 
	Campo di valuta 1_25: 
	Campo di testo 3_14: 
	Campo di valuta 1_26: 
	Campo di valuta 1_27: 
	Campo di testo 3_15: 
	Campo di testo 3_16: 
	Campo di valuta 1_28: 122.420
	Campo di valuta 1_29: 149.352
	Campo di valuta 1_30: 11.540
	Campo di valuta 1_31: 14.079
	Campo di testo 3_17: Inserimento di una rampa inclinate nella hall di ingresso con i criteri di Universal Design: Progettazione rampa inclinata (entro 8% come da normativa); eliminazione dei 4 gradini; revisione della porta ingresso/uscita; rimozione e smaltimento materiali;  fornitura e posa in opera della rampa inclinata e di tutte le  opere edili connesse;fornitura e posa in opera della porta finestra adeguata; Collaudo,  certificazione  e dichiarazione di regolare esecuzioneVerifica della rispondenza del progetto dell’ adeguamento inclusi eventuali focus group con associazioni rappresentative e persone con disabilità 
	Campo di valuta 1_32: 
	Campo di valuta 1_33: 
	Campo di testo 3_18: 
	Campo di valuta 1_34: 11.540
	Campo di valuta 1_35: 14.079
	Campo di valuta 1_36: 10.735
	Campo di valuta 1_37: 13.097
	Campo di testo 3_19: Comunicazione innovativa e digitale, per rendere più fruibili 60 allestimenti: Progettazione e sviluppo dei contenuti della comunicazione attraverso diverse tecnologie e tipologie di distribuzione del contenuto(Video in LIS e IS distribuiti attraverso il sistema di digital signage interno; QR-Code su pellicola, con video in LIS e IS associato e audioguida; Tag NFC con indicazioni/mappe in Braille per ipovedenti e non vedenti a cui vengono associati dei supporti informativi audio); Produzione e installazione di materiali e supporti  di comunicazione (pellicole, metallo, corian, Tag e distanziatori etc) attraverso diverse tecnologie e tipologie di distribuzione del contenuto; Collaudo,  certificazione di regolare esecuzioneVerifica della rispondenza del progetto di comunicazione inclusi eventuali focus group con associazioni rappresentative e persone con disabilità 
	Campo di valuta 1_38: 
	Campo di valuta 1_39: 
	Campo di testo 3_20: 
	Campo di valuta 1_40: 
	Campo di valuta 1_41: 
	Campo di testo 3_21: 
	Campo di valuta 1_42: 30.490
	Campo di valuta 1_43: 37.198
	Campo di testo 3_22: Acquisto di un allestimento gioco inclusivo e accessibile a tutti a tutti in linea con i principi del Design for All nell’area verde esterna ad accesso gratuito ai visitatori
	Campo di testo 3_23: Istallazione nuovo allestimento - gioco inclusivo ecocompatibile, accessibile, per la tutti i bambini di  fascia di età 2 -11  con esigenze specifiche e/o disabilità motorie in sostituzione di 2 giochi non fruibili da tutti: Rimozione dei giochi obsoleti e trasporto in discarica, Fornitura e posa in opera di 1 allestimento gioco inclusivo con pannelli tattili e sensoriali, posizionato nell’area verde ad accesso gratuito su nuova pavimentazione antitrauma descritta al punto B.b.1.2); Collaudo. Certificazione dei materiale e di regolare esecuzione-Verifica della rispondenza del progetto di comunicazione inclusi eventuali focus group con associazioni rappresentative e persone con disabilità 
	Campo di valuta 1_44: 41.225
	Campo di valuta 1_45: 50.295
	Campo di valuta 1_46: 4.000
	Campo di valuta 1_47: 4.880
	Campo di testo 3_24: Formazione  del personale del museo sui  temi dell’inclusione e dell’accessibilità, per un totale di 18 ore suddivise di 2 moduli:-Modulo 1 per tutto lo staff (5 ore)Disabilità: storia, approcci e convenzioni: 3 oreAspetti normativi: 2 ore-Modulo 2 specifico per il personale di accoglienza del museo (13 ore) animatori e biglietteria suTipologie di disabilità (fisica, cognitiva e sensoriale) ed esigenze espresse: 6 oreAccoglienza dei visitatori con esigenze specifiche: 4 oreUso dei dispositivi di sicurezza e di primo soccorso per i visitatori con esigenze specifiche:  4 oreEntrambi i moduli sono comprensivi di: Test di valutazione e autovalutazione in itinere;Rilascio dell’attestato di formazione finaleLa formazione sarà erogata in modalità mista ovvero in presenza e on line sul portale del museo https://www.exploraedu.it, per garantire una formazione che rimanga nel tempo disponibile sui canali utilizzati per il personale interno del museo. 
	Campo di valuta 1_48: 
	Campo di valuta 1_49: 
	Campo di testo 3_26: 
	Campo di testo 3_25: 
	Campo di valuta 1_50: 4.000
	Campo di valuta 1_51: 4.880
	Campo di valuta 1_52: 3.480
	Campo di valuta 1_53: 4.246
	Campo di testo 3_27: Interventi di messa in sicurezza con segnalazione di eventuali dislivelli, salti di quota, eliminazione o mitigazione eventuali rischi lungo i percorsi esterni/interni:Revisione e/o integrazione di sistemi di segnaletica di emergenza/esodo (Questa revisione è a cura del  consulente esterno RSPP il cui costo incluso nell’incarico/annuo RSPP); Produzione e installazione materiali e dispositivi di segnalazione; Collaudo. Certificazione di regolare esecuzionePredisposizione di personale di sala formato (squadra antincendio/primo soccorso incaricata) all'evacuazione di persone con diverse disabilità.Verifica della rispondenza del progetto di comunicazione inclusi eventuali focus group con associazioni rappresentative e persone con disabilità Questi interventi verranno inseriti nel DVR e miglioreranno il livello di sicurezza generale della struttura. 
	Campo di valuta 1_54: 
	Campo di valuta 1_55: 
	Campo di testo 3_28: Implementazione nel piano di sicurezza degli elementi inseriti relativamente al tema dell’accessibilità (vedi il punto B.f.1) (Fornitore consulente  RSPP incaricato dott Federico Calvanese e il costo  rientra nell incarico annuale del consulente RSPP)Gli interventi descritti al punto B.f.1) verranno inseriti sia nel DVR che nel Piano di Sicurezza con l’obiettivo del miglioramento del livello di sicurezza generale della struttura. 
	Campo di valuta 1_56: 
	Campo di valuta 1_57: 
	Campo di testo 3_30: 
	Campo di testo 3_29: 
	Campo di valuta 1_58: 3.480
	Campo di valuta 1_59: 4.246
	Campo di valuta 1_60: 500
	Campo di valuta 1_61: 610
	Campo di testo 3_31: Eventi e attività rivolte al pubblico (bambini, scuole e famiglie) sul tema dell’accessibilità e dell’inclusione: Coinvolgimento di 2 classi primarie di un Istituto scolastico nella progettazione partecipata; Coinvolgimento Assessorato al Patrimonio e alle politiche abitative di Roma Capitale e Municipio Roma II; Coinvolgimento associazioni rappresentative di categorie specifiche Evento inaugurale con 300 alunni della scuola primaria e Istituzioni territorialiEvento inaugurale con 900 visitatori gruppo famiglia Produzione e pubblicazione "best practice"  scaricabile gratuitamente dal sito https://www.mdbr.it   La Cooperativa si impegna ad offrire almeno 2 giornate/eventi l’anno a carattere educativo sul tema dell’inclusione culturale e dell’accessibilità cognitiva
	Campo di valuta 1_62: 
	Campo di valuta 1_63: 
	Campo di testo 3_32: 
	Campo di testo 3_33: 
	Campo di valuta 1_64: 500
	Campo di valuta 1_65: 610
	Campo di valuta 1_66: 199.655
	Campo di valuta 1_67: 243.579
	Campo di testo 5: Le 6 fasi (WP) sono implementate da 14 risorse interne in una o più riunioni/settimanali coinvolgendo anche i fornitori esterniWP1 MANAGEMENT 3 risorse interne direzione, ufficio bandi, amministrazione M1/M6 Gestione e coordinamento, piano rischi e mitigazione, piano sicurezza, controllo budget e cronoprogramma, rendicontazione e reportistica, contratti fornitori;WP2 COMUNICAZIONE 3 risorse grafica, ICT, web M1/M2 Progetto comunicazione e segnaletica (Chia Lab srl) M2/M6 Sviluppo sito web, piattaforma ticket service e formazione staff (VIVA Sas)WP3 OPERE EDILI E ALLESTIMENTI 3 risorse allestimenti e manutenzione M1/M2 Progettazione, sviluppo tecnico, esecutivi planimetrici, direzione lavori, collaudo e validazione opere (Studio AEV Architetti)M3/M6 Lavori aree esterne pavimentazione, posti auto, allestimenti giochi, collaudo (Archiverde s.r.l, Kompan srl)M3/M6 Lavori aree interne rampa, front desk, servizi igienici, collaudo (Moncelsi srl, Tulli srl)M5/M6 Produzione e installazione materiali comunicazione on site interni/esterni e su 60 allestimenti inclusi i dispositivi digitali (Handy System Onlus e Gescom spaWP4 FORMAZIONE 2 risorse formazione e didattica M5/M6 Erogazione piano di formazione (Tandem coop soc)WP5 DISSEMINAZIONE 2 risorse ufficio stampa e social, 5 risorse didattica e animazione per eventi lancioM1/M6 Linee guida comunicazione e piano editoriale, promozione e disseminazioneM1/M6 Progettazione partecipata con 2 classi  M5/M6 Preparazione, lancio e erogazione 2 eventi inauguraliWP6 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 1 risorsa interna segreteria in collaborazione con Tandem soc coopM1/M6 Monitoraggio e verifica rispondenza con strumenti quali-quantitativi, test valutazione, analisi indicatori di risultato, valutazione in itinere, ex post con procedura IS
	Campo di testo 5_2: Nell’ottica del minor impatto ambientale, rispetto costi medi e bassa manutenzione, il progetto prevede materiali ecocompatibili, fornitori e azioni sostenibili.Interventi di natura architettonica rampa,  i front desk, servizi igieniciRampa in ferro di assoluta bassa manutenzione, con pavimentazione antiscivolo (Forbo Step R12 riciclabile al 100% con valutazione ciclo vita LCA, dichiarazioni ambientali prodotto EPD) Desk biglietteria/museo prodotti con materiali riciclati, riciclabili, ecosostenibili (laminati colorati Abet, classe 1 con certificazione FSC e PEFC)  leggera carpenteria metallica marcata CEServizi igienici universalmente accessibili a tutti, doppio pulsante scarico nei 6 bagni, vasi sanitari (Kerasan) a smalto antibatterico e anticalcare, rubinetti a flusso acqua dimezzato, gres porcellanato antiscivolo, riciclabile e riciclatoPavimentazione aree esternePercorso pedonale antisdrucciolo SOLID gravel® con posa a secco, ecosostenibile, drenante e filtrante, di lunga durabilità e alta permeabilità utilizzato anche per i 2 posti auto riservati (300 mq)Area gioco a colata colorata antitrauma, antiscivolo, drenante, realizzata in gomma EPDM in pacciame sintetico a maggiore drenaggio, di lunga durabilità, resistente a raggi UV e intemperie (400 mq)Nuovo allestimento gioco ad accesso gratuito nell’area esterna Eco-compatibile,  inclusivo e fruibile da tutti Segnaletica e Comunicazione innovativa e digitale Orientamento generale spazi esterni e 60 allestimenti interni fruibili grazie a tecnologie comunicative installate su supporti semplici, di costo contenuto, QR su pellicola, video in LIS e IS associato, Tag su supporti in Braille e contenuti audioSito web e piattaforma ticket serviceSito e piattaforma di vendita, gestione e manutenzione a cura dello staff interno del museoFormazioneDisponibile sulla piattaforma del museo garantendo sostenibilità e durabilità nel tempo
	Campo di testo 1_2: Il progetto preliminare ha stabilito fattibilità tecnico-economica, attualmente si è approfondito il progetto definitivo delle opere anche grazie a:Stima delle risorse umane interne al museo necessarie all’implementazione e monitoraggioElenco degli interventi necessari con sopralluoghi tecnici e input dei visitatori ricevuti nel tempoLista dei requisiti ambientali essenziali alla selezione fornitori e materiali (DNSH e suoi criteri)Selezione fornitori di servizi in base a quotazioni economiche e miglior rapporto costi/benefici per il progetto e la collettività Richiesta di adesione da parte dei Partner istituzionali per il supporto alla promozione del bene e del progettoPiano a 10 anni di manutenzione interna in termini operativi, di costi per staff e per materiali ed eventuali ricambiDefinizione risultati attesi, degli indicatori e dei metodi di verifica e valutazione;Cronoprogramma generale e delle attività di monitoraggio;Individuazione dei rischi e imprevisti e attività di mitigazione;Quadro economico completo delle spese per la realizzazione nei tempi definiti (6 mesi); L'analisi di fattibilità del progetto è stata quindi definita in maniera chiara, insieme ai potenziali fornitori e fruitori (sopralluoghi e visite on-site con esperti sul tema accessibilità e con persone con disabilità motoria e sensoriale) inserendo solo quegli interventi ritenuti necessari anche dal punto di vista della loro sostenibilità ed economicità nel tempo. Il budget di progetto è pari a €  199.655 al netto dell’Iva ed è cosí ripartito: B.a) Accessibilità dall’esterno €  16.490B.b) Raggiungibilità e accesso ai percorsi e ai servizi €  122.420B.c) Percorsi orizzontali e verticali €  11.540B.d) Percorsi museali €   41.225 B.e) Formazione specifica del personale €  4.000; B.f) Sicurezza ed emergenza €  3.480;B.g) Valorizzazione €   500.
	Campo di testo 5_3: L’avvio del progetto inizia con la fase di stipula contratti e ordini di acquisto che si concluderà nel Mese 1 (M1) che qui si ipotizza 01/01/2023;L’ultimazione dei lavori del progetto, inclusi i documenti di collaudo e validazione, è prevista entro il Mese 6 (M6) che qui si ipotizza 30/06/2023
	Campo di testo 5_4: I Partner istituzionali ai quali ci si è rivolti per le manifestazione di interesse al progetto sono:Assessorato Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale con Prot. QC/2022/0042115 del 04/08/2022 a firma dell’Assessore Tobia Zevi Municipio II Roma Capitale, con Prot. CB 87497 del 1/08/2022 a firma della presidente Francesca del Bello.Le due Istituzioni sono quelle di riferimento sul territorio, anche in relazione al bene in concessione catalogato nei “Beni ad Uso Istituzionale al numero IBU 17499” dall’Assessorato al Patrimonio (Atto 102517 del 14/09/00, Del.C.C. 175/99 e 228/97). I patrocini, in caso di aggiudicazione, saranno concessi senza onere economico.Il museo inoltre fa parte dell’ O.M.R. Organizzazione museale regionale della Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale, Elenco accreditamento 2022 (N° 67)Realizzazione attività culturali: da sempre Explora è attiva nell’offerta culturale rivolta a bambini, scuole e famiglie con focus su scienza, ambiente e nuove tecnologie. Per una visione completa si rimanda all’ultimo Bilancio Sociale 2021 (https://www.mdbr.it/bilanci-explora-2/) che raccoglie le attività offerte, incluse quelle dedicate al tema dell’inclusione.Nel 2021 gli eventi ad accesso gratuito sono stati 33 (2 Giornate e 10 eventi nel museo e 21 Attività nelle aree esterne) realizzati anche grazie a progetti europei e nazionali. Si attiveranno tutte quelle strategie che da sempre animano la vita del museo grazie alle molteplici occasioni fornite sia dai progetti europei sia dalle collaborazioni con i sostenitori (https://www.mdbr.it/sostieni/sostenitori/).Con l’Assesssorato al Patrimonio si sta lavorando alla nuova conferenza dei servizi che farà partire la riqualificazione della nuova area di 1.700 mq in concessione per ampliamento spazio museale (700 mq) e area verde (1.000mq) ad accesso gratuito con l’obiettivo di aprire i nuovi spazi entro il 2026
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	Campo di testo 4_2: Avvio, implementazione, conclusione dei lavori ed interventi pianificati dal progetto descritto. 
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